

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| LANGUAGE:                 | DE           |
| CATEGORY:                 | ORIG         |
| FORM:                     | F14          |
| VERSION:                  | R2.0.9.S02   |
| SENDER:                   | ENOTICES     |
| CUSTOMER:                 | W2K          |
| NO_DOC_EXT:               | 2018-XXXXXX  |
| SOFTWARE VERSION:         | 9.6.5        |
| ORGANISATION:             | ENOTICES     |
| COUNTRY:                  | EU           |
| PHONE:                    | /            |
| E-mail:                   | weiss@w2k.de |
| NOTIFICATION TECHNICAL:   | YES          |
| NOTIFICATION PUBLICATION: | YES          |

## Berichtigung

### Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

#### Dienstleistungen

#### Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

- I.1) **Name und Adressen**  
Stadt Schopfheim  
Hauptstraße 31  
Schopfheim  
79650  
Deutschland  
Kontaktstelle(n): Herr Bertram Ludwig, Vertretung: Herbert Henkel  
Telefon: +49 7622-396-170  
E-Mail: [b.ludwig@schopfheim.de](mailto:b.ludwig@schopfheim.de)  
Fax: +49 7622-396-55170  
NUTS-Code: DE139  
**Internet-Adresse(n):**  
Hauptadresse: [www.schopfheim.de](http://www.schopfheim.de)

#### Abschnitt II: Gegenstand

- II.1) **Umfang der Beschaffung**
- II.1.1) **Bezeichnung des Auftrags:**  
Schulcampus Schopfheim, Ingenieurleistungen (E und HLS)
- II.1.2) **CPV-Code Hauptteil**  
71000000
- II.1.3) **Art des Auftrags**  
Dienstleistungen
- II.1.4) **Kurze Beschreibung:**  
Auftragsgegenstand sind Planungs- und Ingenieurleistungen für die Sanierung, den Umbau- und Neubau von Schulgebäuden, einer Sporthalle mit einem integrierten Jugendzentrum mit Außenanlagen sowie für den neu zu errichtenden Schulcampus in Schopfheim  
Los 1: Elektrotechnik (ELT)  
Grundleistungen gemäß § 55 HOAI, Anlage 15, Elektrotechnik (ELT) AnlGr. 4-6 u. 8, LPH 5-9 ergänzt durch Besondere Leistungen (Mitwirkung bei der Nachhaltigkeitsbewertung gem. NBBW)  
Los 2: Haustechnik Heizung, Lüftung, Sanitär (HLS)  
Grundleistungen gemäß § 55 HOAI, Anlage 15, Haustechnik Heizung, Lüftung, Sanitär (HLS) AnlGr. 1-3 und 8, LPH 5-9 ergänzt durch Besondere Leistungen (Mitwirkung bei der Nachhaltigkeitsbewertung gem. NBBW)

#### Abschnitt VI: Weitere Angaben

- VI.5) **Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:**
- VI.6) **Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung**  
**Übermittlung der ursprünglichen Bekanntmachung über eNotices:**  
**TED-eSender-Login: ENOTICES**  
**TED-eSender-Kundenlogin: W2K**

Referenznummer der Bekanntmachung: 2018-078006

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 100-228594

Tag der Absendung der ursprünglichen Bekanntmachung: 25/05/2018

## **Abschnitt VII: Änderungen**

### **VII.1) Zu ändernde oder zusätzliche Angaben**

#### **VII.1.1) Gründe für die Änderung**

Änderung der ursprünglichen Informationen, die vom öffentlichen Auftraggeber übermittelt wurden

#### **VII.1.2) In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text**

Abschnitt Nummer: II.2.4

Los-Nr.: 1

Stelle des zu berichtigenden Textes: Zeitplanung

Anstatt:

Die Gesamtmaßnahme soll bis Sommer 2021 abgeschlossen sein.

- Neubau einer 3-fach-Sporthalle an der östlichen Grundstücksgrenze mit Integration eines Jugendzentrums im Untergeschoss (Beginn der Ausführungsplanung: ab Dezember 2018)

- Umbau und Sanierung des Nebengebäudes „Mensa“ und Einbindung in Campus als zentraler Treffpunkt (Beginn der Ausführungsplanung: ab Dezember 2019)

muss es heißen:

Die Gesamtmaßnahme soll bis Ende 2021 abgeschlossen sein.

- Neubau einer 3-fach-Sporthalle an der östlichen Grundstücksgrenze mit Integration eines Jugendzentrums im Untergeschoss (Beginn der Ausführungsplanung: ab April 2019)

- Umbau und Sanierung des Nebengebäudes „Mensa“ und Einbindung in Campus als zentraler Treffpunkt (Beginn der Ausführungsplanung: ab März 2020)

Abschnitt Nummer: II.2.4

Los-Nr.: 2

Stelle des zu berichtigenden Textes: Zeitplanung

Anstatt:

Die Gesamtmaßnahme soll bis Sommer 2021 abgeschlossen sein.

- Neubau einer 3-fach-Sporthalle an der östlichen Grundstücksgrenze mit Integration eines Jugendzentrums im Untergeschoss (Beginn der Ausführungsplanung: ab Dezember 2018)

- Umbau und Sanierung des Nebengebäudes „Mensa“ und Einbindung in Campus als zentraler Treffpunkt (Beginn der Ausführungsplanung: ab Dezember 2019)-

muss es heißen:

Die Gesamtmaßnahme soll bis Ende 2021 abgeschlossen sein.

- Neubau einer 3-fach-Sporthalle an der östlichen Grundstücksgrenze mit Integration eines Jugendzentrums im Untergeschoss (Beginn der Ausführungsplanung: ab April 2019)

- Umbau und Sanierung des Nebengebäudes „Mensa“ und Einbindung in Campus als zentraler Treffpunkt (Beginn der Ausführungsplanung: ab März 2020)

### **VII.2) Weitere zusätzliche Informationen:**